

入札結果一覧表

番号	6繰建設工第102号
名称	今里地区急傾斜地崩壊対策工事（2工区）
工事場所	南松浦郡新上五島町今里郷今里地内
工事期間	令和8年3月19日 限り
予定価格（税抜き）	¥19,888,000 ランダム係数=(0.999514)
最低制限価格（税抜き）	¥18,385,000 ランダム係数=(1.00286)
入札方法	簡易型制限付一般競争入札
入札執行機関	新上五島町
入札（開札）執行日	第1回：令和7年9月26日 第2回：令和7年9月29日

商号又は名称	第1回	第2回		結果
(株)坂本組	¥21,227,000	辞退		
(株)大石工業	¥20,800,000	¥19,300,000		第1回超過 第2回落札
大宝建設(株)				辞退
(株)野中組	¥21,070,000	辞退		
(株)浜田組	¥21,115,000	辞退		
(有)吉村組	¥21,200,000	辞退		
(株)江口組	¥21,310,000	辞退		
豊建設(株)	¥21,217,000	辞退		

落札者の商号又は名称、所在地及び代表者氏名等	落札価格(税込み)	うち消費税相当額
長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷162番地59 (株)大石工業 代表取締役 大石 努	21,230,000 円	1,930,000 円